



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reg. Gen. 179 Del 03/05/2021 Reg. Part. 117 del 29/04/2021 | Oggetto: D.D.G. n°51795 del 16/12/2020 - Affidamento fornitura di dispositivi di protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il contagio da COVID - 19, in applicazione dei protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020 da consegnare al personale (n°10 Lavoratori) da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia n°051/ME inerente l'esecuzione di lavori di "Completamento e riqualificazione dell'Oratorio e della Chiesa S.Anna. - CUP: G56J20001050001 - C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/051/ME - APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE E INTERVENUTA EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. N°50/2016 E S.M.I - |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese **Aprile** di nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PRESO ATTO:

- **che** l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato autorizzato a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968, n° 17 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a favore degli Enti di Culto, a valere sui fondi del terzo ambito di intervento del piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del piano di azione e coesione(PAC) 2014 - 2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015;
- **Chè** con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento - Servizio II - dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 24/08/2018), è stato approvato l'*Avviso Pubblico per il finanziamento dei Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2° della Legge Regionale 17 Marzo 2016 n. 3, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l'inserimento o il reinserimento nel modo del lavoro di persone in cerca di occupazione;*
- **Chè** i Beneficiari del Finanziamento dell'Avviso pubblico approvato con il suddetto D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018, sono tutti gli Enti di Culto della Sicilia e che gli Enti Locali territorialmente competenti sono invece le stazioni appaltanti degli interventi ammessi a finanziamento a cui gli Enti di Culto devono riferirsi per tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla fase di conferimento dell'incarico fino al collaudo;
- **Chè** per tale finalità, il legale rappresentante della Parrocchia Sant'Anna in Floresta, Ente Gestore della Chiesa di S. Anna, ha formulato al Comune di Floresta specifica richiesta di prendere in carico la progettazione nonché tutti gli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamento ed alla realizzazione dell'opera;
- **Chè** con la medesima suddetta Nota, ai sensi dell'art. 2 del suddetto Avviso Pubblico n. 3/2018, il legale rappresentate della Parrocchia S. Anna di Floresta ha

chiesto di potersi avvalere della struttura tecnica di questo Comune come Stazione Appaltante e la contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

- **Che** con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2019 è stato determinato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
- **Che** con Provvedimento n. 03 del 15/11/2019 il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica ha avocato a se le funzioni di R.U.P, Progettista e REO, ai fini dell'alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo "Caronte";
- **Che** il progetto di livello esecutivo è stato presentato per il finanziamento al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 21/01/2019;
- **Che** il progetto di cantiere scuola "Lavori di Riqualificazione dell'Oratorio S. Anna" è stato rielaborato secondo le prescrizioni impartite dall'Assessorato con nota prot. 28960 del 15/07/2019 e da successive necessità di correzione comunicate verbalmente dal Dipartimento Regionale competente e da componente della commissione di istruzione e approvazione dei progetti dei cantieri di lavoro;
- **Che** con Provvedimento Sindacale n. 40 del 07/10/2019 è stato conferito all' Arch. Filippo Russo l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, atteso che il sottoscritto temporaneamente non prestava più servizio presso questo Comune;
- **Che** con Determina Sindacale n. 43 del 26/11/2019 è stato nominato RUP del cantiere in questione il detto Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Che** con Determina Dirigenziale n. 201 del 26/11/2019 il Responsabile dell'Area Tecnica, l'Arch. Filippo Russo, Responsabile Unico del Procedimento ha nominato R.E.O. (Responsabile Esterno delle Operazioni) ai fini dell'inserimento dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo "Caronte", la dipendente Marzullo Santina;
- **Che** con nota Prot. n°1813 del 31/03/2020, è stato trasmesso il progetto rielaborato secondo le prescrizioni impartite dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- **Che** nel corso dell'anno2020 a seguito di colloqui telefonici intercorsi con funzionari dell'Assessorato del Lavoro (Centro per l'Impiego di Termini Imerese (PA) si è reso ulteriormente necessario procedere alla rielaborazione degli elaborati contabili (Computo Metrico – Calcolo Analitico della Manodopera Comune e Qualificata – Calcolo P.C.S. – Preventivo di Spesa all."B");
- **Che** in relazione a quanto sopra rappresentato con Determina Dirigenziale n°130 del 06/08/2020 è stato nominato RUP del cantiere in questione il Geom. Giuseppe Franchina in servizio per n. 12 ore settimanali presso il Comune di Floresta, stante che il RUP precedentemente incaricato non prestava più servizio presso questo Comune;
- **Che** con propria Determina Dirigenziale n°131 del 06/08/2020 si è preso atto degli elaborati contabili integrativi finali (Computo Metrico – Calcolo Analitico della Manodopera Comune e Qualificata – Calcolo P.C.S. – Preventivo di Spesa all."B") redatti il 05/08/2020 relativi al cantiere scuola di riferimento e trasmessi alla commissione valutativa istituita dal Dipartimento del Lavoro;

VISTO l'Atto di Adesione/Convenzione, Prot. n°52699 del 10/12/2020, con la quale vengono regolati i rapporti tra l'Amministrazione Regionale (Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento - Servizio II - dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro) e il Legale Rappresentante del Parrocchia S. Anna;

VISTA la nota prot. n. 2481, del 20/01/2021, registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 26/01/2021 al n°531, con la quale è stato comunicato che nell'ambito dell'Avviso n. 3/2018 è stato istituito, autorizzato e finanziato con Decreto n°51795 del 16/12/2020 il cantiere di lavoro n°051/ME in favore della Parrocchia S. Anna di Floresta avente ad oggetto "**Completamento e riqualificazione dell'Oratorio e della Chiesa S. Anna**", per un importo pari a € 84.666,29;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n° 19 del 04/02/2021, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale si è preso atto che nota prot. n. 2481, del 20/01/2021, registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 26/01/2021 al n°531, con la

quale è stato comunicato che nell'ambito dell'Avviso n. 3/2018 è stato istituito, autorizzato e finanziato con Decreto n°51795 del 16/12/2020 il cantiere di lavoro n°051/ME e incaricato il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica l'urgente espletamento di tutti i necessari adempimenti gestionali consequenziali all'adozione del presente provvedimento, nello scrupoloso rispetto dei termini come sopra assegnati, stante che entro 60 gg dal ricevimento (26/01/2021) del D.D.G. n°51795 del 16/12/2020 devono essere avviati i lavori del Cantiere (26/03/2021);

CHE tale cantiere di lavoro prevede l'utilizzo di n° 9 lavoratori per una durata di giorni 84;

CHE in tale Cantiere è prevista la Fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.) da consegnare al personale da avviare (n°10 Lavoratori);

CHE le relative somme, rientrano nel quadro economico del progetto alla voce "spese per la sicurezza";

DATO ATTO questo Ente ha manifestato la completa disponibilità a supportare la Parrocchia S. Anna di Floresta anche per la procedura in oggetto;

VISTA la Determina Dirigenziale n°27 del **08/02/2021**, con la quale sono state attivate le procedure per la scelta dell'Operatore Economico, nel rispetto di quanto indicato nella nota prot. n. 2481 del 20/01/2021, con la quale è stato comunicato che nell'ambito dell'Avviso n. 3/2018 è stato istituito, autorizzato e finanziato con Decreto n°51795 del 16/12/2020 il Cantiere di lavoro n°051/ME, mediante pubblicazione di manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento ad Operatore Economico della fornitura di dispositivi di protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il contagio da COVID -19, in applicazione dei protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020 da consegnare al personale (n°10 Lavoratori) da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia n°051/ME inerente l'esecuzione di lavori di *"Completamento e riqualificazione dell'Oratorio e della Chiesa S. Anna.;*

VISTO l'Avviso Esplorativo, pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente alla sezione "Avvisi", con la quale gli Operatori interessati potevano manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di riferimento facendo pervenire istanza di partecipazione entro le ore **12:00** del **04/03/2021**;

VISTA, in particolare, la Circolare Prot. n°50829 del 30/09/2019, emanata dal Dipartimento Regionale del Lavoro ad oggetto <<**Nuove indicazioni su modalità affidamento relativi a cantieri di servizi e di lavoro**>>;

CHE entro termini sopra citati (ore 12,00 del 04 Marzo 2021) hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura comparativa/valutativa informale con negoziazione ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle linee guida ANAC n. 4. con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, mediante R.d.O. i seguenti Operatori Economici:

| N° d'ordine | Operatore Economico | Prot n° | Data | Sede | Partita IVA |
|--------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | LA NUOVA FERRAMENTA | 1107 | 23/02/2021 | Via San Biagio - 98069 Sinagra (ME) | 02740820838 |
| 2 | ADRANO COSTRUZIONI S.R.L. | 1123 | 24/02/2021 | Contrada Mandropero - snc 95031 Adrano (CT) | 03388820874 |
| 3 | CO.DI.SAN. S.P.A | 1178 | 26/02/2021 | S.P. 3/III Via Pantan, n°24 Contrada Valcorrente 95032 Belpasso (CT) | 00784230872 |

| | | | | | |
|---|-------------|------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 4 | EDILG SRL S | 1281 | 03/03/2021 | Piazza S. Quasimodo, n°2 98069 Sinagra (ME) | 03535500833 |
|---|-------------|------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|

CHE successivamente è stata inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) la Lettera di Invito ai n°4 suddetti Operatori Economici.

CHE il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 31 Marzo 2021.

CHE entro il termine suddetto è pervenuta la busta-offerta, presentata al Protocollo Generale del Comune a mezzo PEC dei sottoelencati Operatori Economici:

| N° d'ordine | Operatore Economico | Sede | Partita IVA |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | ADRANO COSTRUZIONI S.R.L. | Contrada Mandropero – snc 95031 Adrano (CT) | 03388820874 |
| 2 | EDILG SRL S | Piazza S. Quasimodo, n°2 98069 Sinagra (ME) | 03535500833 |

VISTO il Verbale di Gara per l'affidamento della fornitura di riferimento del 02/04/2021 ore 10,00, regolarmente pubblicato all'Albo on-line e sul sito Internet dell'Ente alla voce "AVVISI" per tre giorni consecutivi non festivi dal 06/04/2021 al 21/04/2021 – A.P. n°259, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni;

VISTO, in particolare, le risultanze del succitato Verbale di Gara dalla quale si evince che l'Operatore Economico ADRANO COSTRUZIONI S.R.L., Contrada Mandropero – snc 95031 Adrano (CT) - Partita IVA: 03388820874 ha offerto il miglior ribasso percentuale del 30,00 % e, pertanto, per l'importo complessivo di €.884,10, oltre IVA 22%, in totale €.1.078,60 per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il contagio da COVID – 19, in applicazione dei protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020 da consegnare al personale (n°10 Lavoratori) da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia n°051/ME inerente l'esecuzione di lavori di *"Completamento e riqualificazione dell'Oratorio e della Chiesa S. Anna;*

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto precede di poter approvare il predetto Verbale di Selezione del 02/04/2021 ore 10,00, e di procedere contestualmente all'aggiudicazione della fornitura in parola in favore dell'Operatore Economico ADRANO COSTRUZIONI S.R.L., Contrada Mandropero – snc 95031 Adrano (CT) - Partita IVA: 03388820874;

PRECISATO che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti disposto dall'Art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO in particolare il punto 5.2.8. delle suddette Linee Guida n. 4, che recita testualmente: *"Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici"*;

VISTO il comma 5) dell'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici che recita testualmente: *"Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito"*;

PRESO ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti dell'Operatore Economico ADRANO COSTRUZIONI S.R.L.,

Contrada Mandropero – snc 95031 Adrano (CT) - Partita IVA: 03388820874 (documentazione agli atti dell'Ufficio);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'art. 24 della L.r. n°8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n°12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

VISTO il D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34;

VISTA la Circolare Prot. n°50829 del 30/09/2019, emanata dal Dipartimento Regionale del Lavoro;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;-

VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 12 del 07/04/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e sono state affidate le Funzioni Dirigenziali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** il Verbale di Gara per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il contagio da COVID – 19, in applicazione dei protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020 da consegnare al personale (n°10 Lavoratori) da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia n°051/ME inerente l'esecuzione di lavori di *"Completamento e riqualificazione dell'Oratorio e della Chiesa S. Anna*, che viene costituito agli atti dell'Ufficio che anche se non allegato alla presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto Verbale di Gara è rimasto regolarmente pubblicato all'Albo On Line e sul sito Internet dell'Ente alla voce "AVVISI" per tre giorni consecutivi non festivi dal 06/04/2021 al 21/04/2021, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni;;
3. **DI AFFIDARE** il servizio di che trattasi all'Operatore Economico ADRANO COSTRUZIONI S.R.L., Contrada Mandropero – snc 95031 Adrano (CT) - Partita IVA: 03388820874 che ha offerto il miglior ribasso percentuale del 30,00 % e, pertanto, per l'importo complessivo di €.884,10, oltre IVA 22%, in totale €.1.078,60;
4. **DI DARE ATTO** che questo Ente ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti dell'Operatore Economico ADRANO COSTRUZIONI S.R.L., Contrada Mandropero – snc 95031 Adrano (CT) - Partita IVA: 03388820874 (documentazione agli atti dell'Ufficio);
5. **DI DARE ATTO** del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 dell'Operatore Economico ADRANO COSTRUZIONI S.R.L., Contrada Mandropero – snc 95031 Adrano (CT) - Partita IVA: 03388820874 (documentazione agli atti dell'Ufficio);
6. **DI DICHIARARE**, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con il presente Provvedimento;
7. **DI COMUNICARE** l'avvenuto affidamento all'Operatore Economico ADRANO COSTRUZIONI S.R.L., Contrada Mandropero – snc 95031 Adrano (CT) - Partita IVA: 03388820874 (documentazione agli atti dell'Ufficio);

8. **DI DARE ATTO** che le somme occorrenti a copertura di tale provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del progetto finanziato;
9. **DI DARE ATTO**, che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, stante che le risorse finanziarie per l'attuazione del Cantiere Regionale di Lavoro in oggetto saranno interamente erogate alla Parrocchia S. Anna, giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G - art. 9), che dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti;
10. **DI DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento si inquadra solo ed esclusivamente nell'azione di supporto che questo Ente fornirà alla Parrocchia S. Anna di Floresta per l'attuazione del Cantiere Regionale;
11. **DI DARE ATTO** che il RUP e il sottoscritto non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;
12. **DI DARE ATTO**, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il RUP il sottoscritti e il Direttore del Cantiere destinatario del presente provvedimento;
13. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
14. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Serv. II - Programmazione FSE, PAC - Via Praga, n°29 - PALERMO e, per conoscenza, al RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia S. Anna per tutti i successivi adempimenti di competenza in forza dell'Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G);
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<**Amministrazione Trasparente**>>;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____ dal _____ al _____
Floresta _____

L' Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
